



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS – EDITAL 067/2023

Aos 11 (onze) dias do mês de Agosto de 2023, às 10h00min horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, sediada na Av. VIII, nº. 50 Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia, iniciou-se a sessão destinada ao credenciamento e habilitação das empresas participantes, estando presentes os integrantes da Comissão Permanente de Licitação, a saber:

1 – DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

Bruna Gabriela Guimarães Lima, membro da Comissão, Karin Gracielle Rogério Silva, membro da Comissão, Vonicleia Pereira Santos, membro da comissão. Participou também da sessão o Sr. Itamar Rezende de Magalhães da análise dos atestados técnicos recebidos.

2 – DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO:

Contratação de empresa especializada na construção da quadra da creche A patotinha, localizada no bairro Nova Esperança.

O valor total estimado para a obra, baseado nas planilhas orçamentárias apresentadas pela Secretaria Municipal de Obras é de **R\$ 670.851,46 (seiscentos e setenta mil reais, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos).**

3 – DOS PARTICIPANTES:

A Comissão Permanente de Licitação atestou participação das seguintes empresas licitantes:

Empresa	CNPJ	Representante	CPF do representante legal
RW Martins Engenharia E Empreendimentos Ltda.	28.054.705/0001-00	Deuzeni Lima	092.650.016-31
RPG CONSTRUTORA LTDA	31.120.282/0001-94	Paulo Januário dos Santos Alves	422.241.956-72
Engecom Construtora Ltda	12.917.155/0001-76	Sem representante	-
Zurich Engenharia Ltda	42.968.202/0001-71	Sem representante	-



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS – EDITAL 067/2023

4- DA HABILITAÇÃO:

A sessão se iniciou às 10h00min, com o credenciamento dos representantes e posteriormente com a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas licitantes. Em seguida, os referidos documentos foram rubricados pelos membros da CPL e representantes.

Durante a etapa de habilitação, foi verificado que o balanço patrimonial protocolado pela empresa ENGETECOM, apresentava falhas de impressão. No certame, mediante conformidade de todos os presentes, foi feito contato telefônico pela CPL com o representante da referida empresa que encaminhou de imediato para o e-mail CPL@SANTALUZIA.MG.GOV.BR permitindo dessa forma a continuidade do processo sem prejuízos aos envolvidos. O documento recebido foi impresso e é parte integrante da ATA.

Ainda, durante a habilitação, foi verificado que a empresa Zurick Engenharia encaminhou os documentos para habilitação porém faltante na juntada o CRC que é item condicionante de habilitação conforme Edital:

“ 11 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01

11.1 Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, com registro feito em obediência ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, estando comprovado o cadastramento na categoria compatível com o objeto desta licitação, com a validade vigente na data de abertura dos envelopes, obrigando-se a empresa a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação”

Da empresa RW a CPL verificou que os atestados apresentados não estavam autenticados solicitando que o representante da empresa os apresentasse para validação das cópias. Foi pontuado ainda pelo engenheiro Itamar a impossibilidade de identificação dos quantitativos de medição apresentados em atestado durante a sessão. Conforme previsto em Edital, onde se lê,

“ 10.16 . É facultada à CPL ou à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Certame, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas ”

Foi autorizado que a empresa apresentasse os detalhes necessários com documentação original conforme solicitação do engenheiro. O documento apresentado tornou-se parte integrante desta Ata



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS – EDITAL 067/2023

como documento apresentado em Diligência. O engenheiro constatou o atendimento dos itens de qualificação técnicas exigidos em Edital.

O engenheiro presente verificou os atestados apresentados pelas empresas participantes no certame validando os atestados apresentados.

Foi observado pelo licitante, representante RPG CONSTRUTORA LTDA, que entre os documentos apresentados estava contido uma Carta Proposta com o valor de proposta foi claramente exposto. Remetido ao Edital verificou-se:

11.7.7.7. A colocação da proposta de preços no ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou vice-versa, acarretará a **exclusão sumária** da licitante deste certame.

Fator esse que determinou a Inabilitação da licitante RW Martins.

Após a conferência e validação dos documentos apresentados, a CPL decidiu habilitar as empresa licitantes:

Empresa	CNPJ	Habilitação
RW Martins Engenharia E Empreendimentos Ltda.	28.054.705/0001-00	INABILITADA
RPG CONSTRUTORA LTDA	31.120.282/0001-94	HABILITADA
Engecom Construtora Ltda	12.917.155/0001-76	HABILITADA
Zurich Engenharia Ltda	42.968.202/0001-71	INABILITADA

Mediante resultado do certame foi aberto o prazo recursal do dia 11 de agosto de 2023, por 5 dias úteis, encerrando no dia 22 de agosto de 2023.



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS – EDITAL 067/2023

5– DA FINALIZAÇÃO:


Nada mais havendo a tratar foi encerrado o ato licitatório, às 12h14min horas e lavrada a presente Ata que após lida e aprovada vai assinada pelos integrantes da Comissão e demais participantes:

Bruna Gabriela Guimarães Lima, **Membro** Bruna Lima

Vonicleia Pereira Santos; **Membro** Vonicleia

Karin Gracielle Rogério Silva, **Membro** Karin

Itamar Rezende de Magalhães, **Engenheiro** Itamar

Empresa	CNPJ	Representante	CPF do representante legal	ASSINATURA
RW Martins Engenharia E Empreendimentos Ltda.	28.054.705/0001-00	Deuzeni Lima	092.650.016-31	
RPG CONSTRUTORA LTDA	31.120.282/0001-94	Paulo Januário dos Santos Alves	422.241.956-72	
Engecom Construtora Ltda	12.917.155/0001-76	Sem representante	-	
Zurich Engenharia Ltda	42.968.202/0001-71	Sem representante	-	



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52205113292	CNPJ 12.917.155/0001-76	
NOME EMPRESARIAL ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 73.DC.56.55.67.71.CB.64.11.1D.C6.DE.0E.33.FD.40.20.12.B5.E0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	76938883149	LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA:76938883149	5297176635381668657	23/03/2023 a 23/03/2024	Não
Procurador	76938883149	LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA:76938883149	5297176635381668657	23/03/2023 a 23/03/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17278483000193	LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA LTDA:17278483000193	4993695514448227817	07/03/2023 a 07/03/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	76938883149	LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA:76938883149	5297176635381668657	23/03/2023 a 23/03/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

73.DC.56.55.67.71.CB.64.11.1D.C6.DE.
0E.33.FD.40.20.12.B5.E0-1

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/06/2023 às 16:06:04

99.E3.D0.5A.4C.ED.47.FB
87.91.FD.2E.82.91.D4.52

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.917.155/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
NIRE	52205113292
CNPJ	12.917.155/0001-76
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/07/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34432

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34432
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.4D.2C.F0.4C.81.4A.F5.0D.1C.3C.D9.4D.FE.71.F9.4E.57.88.46-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGCOM CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.917.155/0001-76
 Número da Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.002.357,49	R\$ 8.244.064,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.656.947,94	R\$ 5.726.745,30
DISPONÍVEL		R\$ 1.551.702,92	R\$ 1.397.027,63
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 661,21
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 661,21
BANCOS COM CONTAS MOVIMENTO		R\$ 1.546.172,30	R\$ 1.344.650,92
BANCO ITAU AG. 4325 C/C 25822-8		R\$ 10,00	R\$ 0,00
BANCO SICREDI AG. 0606 C/C 509234		R\$ 1.546.162,30	R\$ 1.344.870,92
BANCO ITAU AG 6516 C/C 30555-7		R\$ 0,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ MEDIANTE		R\$ 5.530,62	R\$ 51.455,70
APLIC. AUT. ITAU AG. 4325 C/C 25822-8		R\$ 5.230,62	R\$ 0,00
APLICAÇÃO SICREDI AG. 0606 C/C 509234		R\$ 300,00	R\$ 31.299,52
APLICAÇÃO FOLPAÇA - SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 1.613,22
APPL. AUT. ITAU AG. 6516 C/C 30555-7		R\$ 0,00	R\$ 19.122,96
CLIENTES		R\$ 95.427,66	R\$ 3.951.171,63
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 95.427,66	R\$ 3.951.171,63
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 95.427,66	R\$ 3.951.171,63
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 39.817,16	R\$ 378.545,64
ADIANTEMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 338.728,48
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 338.728,48
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 39.817,16	R\$ 39.817,16
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 39.817,16	R\$ 39.817,16
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 315.409,55	R\$ 517.318,66
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 63.132,17
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 0,00	R\$ 63.132,17
COTAS DE CAPITAL - SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 63.132,17
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 315.409,55	R\$ 454.186,69
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.255,90	R\$ 2.255,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.255,90	R\$ 2.255,90
VEÍCULOS		R\$ 500.000,00	R\$ 768.000,00
VEÍCULOS		R\$ 500.000,00	R\$ 768.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.		R\$ 186.846,35	R\$ 316.869,21
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 39,42	R\$ 265,02
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ 186.806,93	R\$ 315.804,19
PASSIVO		R\$ 2.002.357,49	R\$ 8.244.064,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.002.357,49	R\$ 1.007.710,58
FORNECEDORES		R\$ 169.562,99	R\$ 142.875,97
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 169.562,99	R\$ 142.875,97
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 169.562,99	R\$ 30.873,65
FORNECEDOR - REPASSAR P/ TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 112.002,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 164.652,65	R\$ 112.346,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 164.652,65	R\$ 112.346,69
ISS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.605,00
IRPJ A PAGAR		R\$ 47.525,30	R\$ 64.534,62
CSLL A PAGAR		R\$ 26.743,67	R\$ 10.278,39
IRRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 16.095,72	R\$ 5.963,09
COFINS A PAGAR		R\$ 74.287,96	R\$ 27.475,70
CRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 68,18
ISS RETIDO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.631,91
INSS RETIDO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 8.037,06	R\$ 129.868,63
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.934,97	R\$ 107.272,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.934,97	R\$ 103.440,65
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.831,79
BOLSA AUXÍLIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.102,09	R\$ 24.606,17
BISS A PAGAR		R\$ 1.647,15	R\$ 11.063,00
FGTS A PAGAR		R\$ 393,54	R\$ 11.869,83
IRRF S/ FOLHA A PAGAR		R\$ 61,40	R\$ 1.424,92
GRAT A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 248,32
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 2.009,78
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 2.009,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 200,00	R\$ 3.636,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 200,00	R\$ 3.636,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 200,00	R\$ 3.636,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 618.683,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 663.740,65
EMPRÉSTIMO SICOOB - C21930510-9		R\$ 0,00	R\$ 78.766,70
EMPRÉSTIMO SICOOB - C21930682-2		R\$ 0,00	R\$ 77.491,73
EMPRÉSTIMO SICOOB - C21931049-8		R\$ 0,00	R\$ 506.872,22
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 44.757,36
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICOOB C21930510-9		R\$ 0,00	R\$ 44.757,36
DIVIDENDOS, PART. E JUROS SOBRE O CAPITAL DE CURTO PRAZO		R\$ 371.904,79	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 371.904,79	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 371.904,79	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.319.911,71
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.319.911,71
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.345.454,45
EMPRÉSTIMO SICOOB - C21930510-9		R\$ 0,00	R\$ 159.533,40
EMPRÉSTIMO SICOOB - C21930682-2		R\$ 0,00	R\$ 163.698,27
EMPRÉSTIMO SICOOB - C21931049-8		R\$ 0,00	R\$ 1.022.222,78
(-) JUROS APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 25.542,74
(-) JUROS APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICOOB - C21930510-9		R\$ 0,00	R\$ 25.542,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.300.000,00	R\$ 3.916.441,47
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.300.000,00	R\$ 2.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.300.000,00	R\$ 2.300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.300.000,00	R\$ 2.300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.616.441,47
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.616.441,47
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.616.441,47
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.DC.56.55.67.71.CB.64.11.1D.C6.DE.0E.33.FD.40.20.12.B5.E0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGETOM CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.917.155/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.000.150,45	R\$ 30.598.205,02
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 6.000.150,45	R\$ 30.598.205,02
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (466.697,89)	R\$ (1.120.974,30)
(-) (-) ISS		R\$ (146.548,07)	R\$ (4.169,00)
(-) (-) COFINS		R\$ (74.287,96)	R\$ (917.922,15)
(-) (-) PIS		R\$ (16.095,72)	R\$ (198.883,15)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (229.766,14)	R\$ (0,00)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.533.452,56	R\$ 29.477.230,72
= LUCRO BRUTO		R\$ 5.533.452,56	R\$ 29.477.230,72
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (25.887,75)	R\$ (1.546.552,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (25.887,75)	R\$ (1.546.552,99)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (15.414,89)	R\$ (916.442,67)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (825,67)	R\$ (64.174,61)
(-) INSS		R\$ (4.362,77)	R\$ (287.462,25)
(-) FGTS		R\$ (1.299,20)	R\$ (77.097,47)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (290,00)	R\$ (118.284,87)
EMPREGADOS			
(-) BOLSA-AUXÍLIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.948,94)
(-) RESCISÃO		R\$ (3.300,36)	R\$ (72.209,18)
(-) GRRF - GUIA DE REC. RESCISÓRIO		R\$ (394,86)	R\$ (5.933,00)
DO FGTS			
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (5.303,91)	R\$ (30.395,82)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.336,24)
(-) JUROS DE MORA - DESPESA		R\$ (62,11)	R\$ (892,72)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (6.029,18)	R\$ (1.832,37)
(-) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (34.262,52)
FINANCEIRA			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 745,00	R\$ 0,00
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 42,38	R\$ 1.037,81
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 9.999,52
BONIFICAÇÃO RECEBIDA		R\$ 0,00	R\$ 2.990,70
(-) (-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (3.291.080,90)	R\$ (23.143.651,20)
OPERACIONAIS			
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (1.499,61)	R\$ (61.575,17)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (19.657,93)	R\$ (117.779,03)
(-) DESPESAS POSTAIS E		R\$ (0,00)	R\$ (156,15)
TELEGRÁFICAS			
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (9.122,99)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (13.252,01)	R\$ (38.122,71)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E		R\$ (1.820,00)	R\$ (159.797,48)
EQUIPAMENTOS			
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (265,89)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (3.327,83)	R\$ (509,96)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E		R\$ (7.045,61)	R\$ (11.709,05)
ASSOCIAÇÕES			
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (5.600,00)	R\$ (27.086,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR		R\$ (1.302.045,35)	R\$ (11.658.038,83)
TERCEIROS			
(-) DESPESA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E		R\$ (19.431,00)	R\$ (179.846,00)
EQUIP.			
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (20.520,94)
(-) PEDAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (47,20)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (1.754.377,15)	R\$ (10.836.084,95)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (58.372,73)	R\$ (129.222,86)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (1.545,00)	R\$ (2.799,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (8.600,35)	R\$ (48.617,84)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (1.130,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (767,59)	R\$ (6.525,45)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (277,48)	R\$ (583,37)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (648,94)	R\$ (2.402,03)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (104,40)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (91.682,32)	R\$ (32.733,90)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 2.211.180,00	R\$ 4.766.630,71
(-) (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (3.816,83)	R\$ (21.789,13)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (1.308,92)	R\$ (655,27)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (189,84)	R\$ (737,57)
(-) SEGUROS		R\$ (2.318,07)	R\$ (20.396,29)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR		R\$ 2.207.363,17	R\$ 4.734.841,58
E CSLL			
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (74.268,97)	R\$ (918.400,11)
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA		R\$ (47.525,30)	R\$ (587.948,11)
JURÍDICA			
(-) CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (26.743,67)	R\$ (330.452,00)
SOBRE LUCRO LÍQUIDO			
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS		R\$ 2.133.094,20	R\$ 3.816.441,47
PARTICIPAÇÕES			
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO		R\$ 2.133.094,20	R\$ 3.816.441,47
EXERCÍCIO			
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.133.094,20	R\$ 3.816.441,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.DC.56.55.67.71.CB.64.11.1D.C6.DE.0E.33.FD.40.20.12.B5.E0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.726.745,30 + 0,00	2,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.007.710,98 + 1.319.911,71	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.726.745,30	5,68
	Passivo Circulante	1.007.710,98	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.726.745,30 - 0,00	5,68
	Passivo Circulante	1.007.710,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.244.064,16	2,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.007.710,98 + 1.319.911,71	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.007.710,98 + 1.319.911,71	0,37
	Ativo	6.244.064,16	

MARCIA INACIA
 FERREIRA
 SAMPAIO:56550308100

Assinado de forma digital por
 MARCIA INACIA FERREIRA
 SAMPAIO:56550308100
 Dados: 2023.06.06 14:36:25
 -03'00'

MARCIA INACIA FERREIRA SAMPAIO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 565.503.081-00

LUIZ ANTONIO DE
 SIQUEIRA:769388
 83149

LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 11545
 CPF: 769.388.831-49

Assinado de forma digital
 por LUIZ ANTONIO DE
 SIQUEIRA:76938883149
 Dados: 2023.06.06
 14:34:35 -03'00'




NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2023/4	Emitida em: 26/01/2023 às 10:36:31	Competência: 26/01/2023	Código de Verificação: 18828d21
	RW MARTINS ENG E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 28.054.705/0001-00 Inscrição Municipal: 1034875/001-0 RUA RADIALISTA RENE CHATEAUBRIAND, 48, LOJA 01, Céu Azul - Cep: 31580-260 Belo Horizonte MG Telefone: Email:		
Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 00.687.805/0001-55 Inscrição Municipal: 0149622/001-70 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA ALKMIM RUA BENIGNO FAGUNDES DA SILVA, 32, Serra Verde - Cep: 31630-070 Belo Horizonte MG Telefone: Não Informado Email: Não Informado			
Discriminação do(s) Serviço(s) Retirada de telhado existente. Retirada forro de Pvc Demolição de contra piso para passagem de tubulação de agua pluvial Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro Alvenaria de bloco de concreto para alteamento das telhas. Chapisco sobre alvenaria de bloco de concreto. Reboco traço 1:4 cimento reboco. Pintura de alvenaria com tinta acrílica Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 127x 50x2,25. Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 100x 50x2,25 para travamento de estrutura. Pintura de estrutura metálica com fundo e duas demãos. Fornecimento e instalação de calha com desenvolvimento 66 cms na chapa 24 pintada com galvite. Fornecimento e instalação de pingadeira com desenvol. 33 cms na chapa 24 pintada com galvite. Fornecimento e instalação de rufo com desenvol. 20 cms na chapa 24 pintada com galvite. Fornecimento e instalação de tubulação diametro 100 mm para captação de agua pluvial. Recomposição de passeio com concreto preparado em obra fck 20 mpa Fornecimento e instalação de telha termo acustica trapezoidal dupla com enchimento em poliuretano de 30 mm face sup. Com telha galvalume 0,43 mm sem pintura e face inf. forro em aço galval. 0,43 mm com pintura. Fornecimento e instalação de chapa galvanizada com desenvol. 45 cms na chapa 24 pintada com galvite para fechamento de telha. Retirada de entulho com caçamba Desmontagem andaime fachadeiro limpeza geral 20% do valor do caução R\$ 42.024,17 50% do valor referente a mão-de-obra R\$ 105.060,44 sendo 11% do INSS = R\$ 11.556,65 50% do valor referente ao material utilizado na obra = R\$ 105.060,44			
Construção Civil: Matrícula CEI: 900127779471 ART: MG20221560340 Código de Tributação do Município (CTISS) 0705-0/05-88 / Reparação, conservação e reforma de imóveis em geral Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 7.05 / Reparação, conservação e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao icms). Cod/Município da incidência do ISSQN: Natureza da Operação: 3106200 / Belo Horizonte Tributação no município Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional			
Valor dos serviços: R\$ 210.120,87		Valor dos serviços: R\$ 210.120,87	
(-) Descontos: R\$ 0,00	(-) Deduções: R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais: R\$ 11.556,65	(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 4.202,42	(=) Base de Cálculo: R\$ 210.120,87		
Valor Líquido: R\$ 194.361,80	(x) Alíquota: 2%		
		(=) Valor do ISS: R\$ 4.202,42	
Retenções Federais: INSS: R\$ 11.556,65			
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.			
Outras Informações: Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001228054705000100230000000000423011984515793.			
 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP			

m


P

P

RW MARTINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 28.054.705/0001-00

PLANILHA DE ORÇAMENTO



DADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CIVIL

NOME EMPRESA: RW MARTINS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 28.054.705/0001-00 IE: ISENTO

CONTATO: (31) 9.8666-7444 - WHATSAPP

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATO WILSON MARTINS

ENDEREÇO: RUA RADIALISTA RENE CHATEAUBRIAND Nº 48 LJ -01 - CÉU AZUL - BH/MG - CEP: 31.580-260

EMAIL: licitacao.rw@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA ALKMIM

CNPJ: 00.687.805/0001-55

CONTATO: emjma.ce@edu.pbh.gov.br

ENDEREÇO: R. Benigno Fagundes da Silva - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-040

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LAJE

ITEM	Código - Base de Bases	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	01.29-SUDECAP	ANDAIME FACHADEIRO				
1.1	01.29.03-SUDECAP	FORNECIMENTO E MONTAGEM ANDAIME FACHADEIRO	M²	187,20	R\$ 0,85	R\$ 159,12
2	19.51-SUDECAP	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO				
2.1	19.51.01-SUDECAP	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTEAMENTO	M²	187,20	R\$ 14,16	R\$ 2.650,75
3	04.15-SUDECAP	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO (VIGAS)	KG	422,00	R\$ 11,89	R\$ 5.017,58
3.1	04.15.23-SUDECAP	AÇO CA-50 D = 10 MM				
4	04.15-SUDECAP	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO (FORMA)	KG	540,00	R\$ 15,00	R\$ 8.100,00
4.1	04.15.23-SUDECAP	AÇO CA-50 D = 10 MM				
5	04.15-SUDECAP	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO (CONCRETO)	KG	540,00	R\$ 15,00	R\$ 8.100,00
5.1	04.15.23-SUDECAP	AÇO CA-50 D = 10 MM				
199	06.04-SUDECAP	TELA SOLDADA				
199.1	06.04.01-SUDECAP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-92	KG	342,00	R\$ 16,90	R\$ 5.779,80
6	06.12-SUDECAP	ENCHIMENTO EM EPS				
6.1	06.12.48-SUDECAP	SOBRE CARGA 300KGFM², TRELIÇA TR20, VÃO ATÉ 8 METROS, INCLUSIVE ESCORAMENTO E TABUAS DE 30 MM.	M²	187,20	R\$ 235,50	R\$ 44.085,60
7	06.09-SUDECAP	CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA				
7.1	06.09.25-SUDECAP	FCR >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA	M³	18,00	R\$ 788,89	R\$ 14.200,02
7.2	06.09.25-SUDECAP	BOMBA LANÇA	VB	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
7.3	06.09.25-SUDECAP	SARRAFAMENTO LAJE	M²	187,20	R\$ 17,30	R\$ 3.238,56
8	11.02-SUDECAP	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE				
8.1	11.02.04-SUDECAP	D= 25MM (3/4")	M	230,00	R\$ 6,80	R\$ 1.564,00
9	SEM CÓDIGO	CAIXAS				

9.1	SEM CÓDIGO	CAIXAS OCTOGONAL TETO				UNID	28,00	R\$	5,50	R\$	154,00	
10	11.23-SUDECAP	FIO COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENO 750V										
10.1	11.23.06-SUDECAP	D= 25MM (3/4")				M	230,00	R\$	4,53	R\$	1.041,90	
12	02.29-SUDECAP	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA										
12.1	02.29.01	RETIRADA DE ENTULHO COM CAÇAMBA										
13	01.29-SUDECAP	ANDAIME FACHADEIRO				M³	18,00	R\$	298,00	R\$	5.364,00	
13.1	01.29.04	DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO				M²	187,20	R\$	0,85	R\$	159,12	
14	S/COD	GESSO										
14.1	S/COD	GESSO LISO				M²	187,20	R\$	48,00	R\$	8.985,60	
15	S/COD	LIMPEZA GERAL				VB	1,00	R\$	1.187,00	R\$	1.187,00	
										SUBTOTAL	R\$	112.087,05
TELHADO SOBRE COZINHA/ MANTIMENTOS												

ITEM	Código - Base de Bases	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	S/COD	ESTRUTURA				
1.1	S/COD	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE PERFIL ENRIJEÇIDO DUPLADO DE 127x 50x2,25	ML	90,00	R\$ 43,95	R\$ 3.955,50
2	08.12-SUDECAP	COBERTURA EM TELHA METALICA				
2.1	S/COD	TELHA ZINCO 433MM	M²	52,29	R\$ 117,00	R\$ 6.117,93
3	S/COD	RUFOS				
3.1	08.67.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO COM DESENVOL. 20CMS NA CHAPA 24 PINTADA COM GALVITE	ML	37,80	R\$ 70,28	R\$ 2.656,58
				SUBTOTAL		R\$ 12.730,01
				TOTAL GERAL		R\$ 124.817,07

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

VALIDADE DA PROPOSTA: 70 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: QUINZENAL OU A VISTA
MEDIÇÃO SERVIÇO EMERGENCIAL R\$ 124.817,07


Rafael Martins Encenharia e Empreendimentos EIRELI - ME
CNPJ 23.729.928/0001-00

28.054.705/0001-00

RW MARTINS ENCENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
R. Radialista Rara Chama-Adriano, 48 - Loja 111
Barro Preto - Belo Horizonte - MG
CEP: 31550-290

#####

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/5

Emitida em:
27/01/2023 às 08:59:18Competência:
27/01/2023Código de Verificação:
8063ba00

RW MARTINS ENG E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 28.054.705/0001-00

Inscrição Municipal: 1034875/001-0

RUA RADIALISTA RENE CHATEAUBRIAND, 48, LOJA 01, Céu Azul - Cep: 31580-260

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.687.805/0001-55

Inscrição Municipal: 0149622/001-0

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA ALKMIM

RUA BENIGNO FAGUNDES DA SILVA, 32, Serra Verde - Cep: 31630-070

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ANDAIME FACHADEIRO
FORNECIMENTO E MONTAGEM ANDAIME FACHADEIRO
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO
ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO (VIGAS)
AÇO CA-50 D = 10 MM
ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO (FORMA)
AÇO CA-50 D = 10 MM
ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO (CONCRETO)
AÇO CA-50 D = 10 MM
TELA SOLDADA
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92
LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, C/TRELIÇA METÁLICA E ENCHIMENTO EM EPS
SOBRECARGA 300KG/M², TRELIÇA TR20, VÃO ATÉ 8 METROS, INCLUSIVE ESCORAMENTO E TABUAS DE 30 MM.
CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA
FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA
BOMBA LANÇA
SARRAFAMENTO LAJE
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE
D= 25MM (3/4")
CAIXAS
CAIXAS OCTOGONAL TETO
FIO COM ISOLAMENTO NÃO HALOGÊNIO 750V
D= 25MM (3/4")
TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA
RETIRADA DE ENTULHO COM CAÇAMBA
ANDAIME FACHADEIRO
DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO
GESSO
GESSO LISO
LIMPEZA GERAL
ESTRUTURA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE PERFIL ENRIJECIDO DUPLADO DE 127x 50x2,25
COBERTURA EM TELHA METALICA
TELHA ZINCO 43MM
RUFOS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO COM DESENVOL. 20CMS NA CHAPA 24 PINTADA COM GALVITE.

20% do valor do caução R\$ 24.963,41

50% do valor referente a mão-de-obra R\$ 62.408,54 sendo 11% do INSS = R\$ 6.864,94

50% do valor referente ao material utilizado na obra = R\$ 62.408,54

Construção Civil: Matrícula CEI: 900127779471 ART: MG20221560340

Código de Tributação do Município (CTISS)

0705-0/05-88 / Reparação, conservação e reforma de imóveis em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.05 / Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 124.817,07

Valor dos serviços: R\$ 124.817,07

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 6.864,94

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 2.496,34

(=) Base de Cálculo: R\$ 124.817,07

Valor Líquido: R\$ 115.455,79

(x) Alíquota: 2%

(=) Valor do ISS: R\$ 2.496,34

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.864,94

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001228054705000100230000000000523013640664429.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



ms

bb
S

RW MARTINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 28.054.705/0001-00

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CIVIL

NOME EMPRESA: RW MARTINS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 28.054.705/0001-00 IE: ISENTO

CONTATO: (31) 9.8666-7444 - WHATSAPP

RESPONSÁVEL TÉCNICO : RENATO WILSON MARTINS

ENDEREÇO: RUA RADIALISTA RENE CHATEAUBRIAND Nº 48 LJ -01 - CÉU AZUL - BH/MG - CEP: 31.580-260

EMAIL: licitacao.rw@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA ALKMIM

CNPJ: 00.687.805/0001-55

CONTATO: emjma.ce@edu.pbh.gov.br

ENDEREÇO: R. Benigno Fagundes da Silva - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-040

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LAJE

ITEM	Código - Base de Bases	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	01.29-SUDECAP	ANDAIME FACHADEIRO				
1.1	01.29.03-SUDECAP	FORNECIMENTO E MONTAGEM ANDAIME FACHADEIRO	M²	187,20	R\$ 0,85	R\$ 159,12
2	19.51-SUDECAP	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO				
2.1	19.51.01-SUDECAP	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO	M²	187,20	R\$ 14,16	R\$ 2.650,75
3	04.15-SUDECAP	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO (VIGAS)	KG	422,00	R\$ 11,89	R\$ 5.017,58
3.1	04.15.23-SUDECAP	AÇO CA-50 D = 10 MM				
4	04.15-SUDECAP	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO (FORMA)	KG	540,00	R\$ 15,00	R\$ 8.100,00
4.1	04.15.23-SUDECAP	AÇO CA-50 D = 10 MM				
5	04.15-SUDECAP	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO (CONCRETO)	KG	540,00	R\$ 15,00	R\$ 8.100,00
5.1	04.15.23-SUDECAP	AÇO CA-50 D = 10 MM				
199	06.04-SUDECAP	TELA SOLDADA				
199.1	06.04.01-SUDECAP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-92	KG	342,00	R\$ 16,90	R\$ 5.779,80
6	06.12-SUDECAP	ENCHIMENTO EM EPS				
6.1	06.12.48-SUDECAP	SOBRECARGA 300KG/M², TRELIÇA TR20, VÃO ATÉ 8 METROS, INCLUSIVE ESCORAMENTO E TABUAS DE 30 MM.	M²	187,20	R\$ 235,50	R\$ 44.085,60
7	06.09-SUDECAP	CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA				
7.1	06.09.25-SUDECAP	FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA	M³	18,00	R\$ 788,89	R\$ 14.200,02
7.2	06.09.25-SUDECAP	BOMBA LANÇA	VB	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
7.3	06.09.25-SUDECAP	SARRAFEAMENTO LAJE	M²	187,20	R\$ 17,30	R\$ 3.238,56
8	11.02-SUDECAP	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEXEQUIVALENTE				
8.1	11.02.04-SUDECAP	D= 25MM (3/4")	M	230,00	R\$ 6,80	R\$ 1.564,00
9	SEM CÓDIGO	CAIXAS				

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/5

Emitida em:
27/01/2023 às 08:59:18Competência:
27/01/2023Código de Verificação:
8063ba00

RW MARTINS ENG E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 28.054.705/0001-00

Inscrição Municipal: 1034875/001-0

RUA RADIALISTA RENE CHATEAUBRIAND, 48, LOJA 01, Céu Azul - Cep: 31580-260

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.687.805/0001-55

Inscrição Municipal: 0149622/001-0

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA ALKMIM

RUA BENIGNO FAGUNDES DA SILVA, 32, Serra Verde - Cep: 31630-070

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ANDAIME FACHADEIRO
 FORNECIMENTO E MONTAGEM ANDAIME FACHADEIRO
 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO
 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO
 ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO (VIGAS)
 AÇO CA-50 D = 10 MM
 ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO (FORMA)
 AÇO CA-50 D = 10 MM
 ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO (CONCRETO)
 AÇO CA-50 D = 10 MM
 TELA SOLDADA
 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-92
 LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, C/TRELIÇA METÁLICA E ENCHIMENTO EM EPS
 SOBRECARGA 300KG/M², TRELIÇA TR20, VÃO ATÉ 8 METROS, INCLUSIVE ESCORAMENTO E TABUAS DE 30 MM.
 CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA
 FCK >= 25 MPa, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA
 BOMBA LANÇA
 SARRAFEAMENTO LAJE
 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE
 D= 25MM (3/4")
 CAIXAS
 CAIXAS OCTOGONAL TETO
 FIO COM ISOLAMENTO NÃO HALOGÊNIO 750V
 D= 25MM (3/4")
 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA
 RETIRADA DE ENTULHO COM CAÇAMBA
 ANDAIME FACHADEIRO
 DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO
 GESSO
 GESSO LISO
 LIMPEZA GERAL
 ESTRUTURA
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE PERFIL ENRIJECIDO DUPLADO DE 127x 50x2,25
 COBERTURA EM TELHA METÁLICA
 TELHA ZINCO 43MM
 RUFOS
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO COM DESENVOL. 20CMS NA CHAPA 24 PINTADA COM GALVITE.

20% do valor do caução R\$ 24.963,41

50% do valor referente a mão-de-obra R\$ 62.408,54 sendo 11% do INSS = R\$ 6.864,94

50% do valor referente ao material utilizado na obra = R\$ 62.408,54

Construção Civil: Matrícula CEI: 90012779471 ART: MG20221560340

Código de Tributação do Município (CTISS)

0705-0/05-88 / Reparação, conservação e reforma de imóveis em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.05 / Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 124.817,07
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.864,94
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 2.496,34
Valor Líquido:	R\$ 115.455,79

Valor dos serviços:	R\$ 124.817,07
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 124.817,07
(x) Alíquota:	2%
(=) Valor do ISS:	R\$ 2.496,34

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.864,94

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001228054705000100230000000000523013640664429.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

RW MARTINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 28.054.705/0001-00

PLANILHA DE ORÇAMENTO

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA ALKMIM



DADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CIVIL

NOME EMPRESA: RW MARTINS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 28.054.705/0001-00 IE: ISENTA

CONTATO: (31) 9.8666-7444 - WHATSAPP

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATO WILSON MARTINS

ENDEREÇO: RUA RADIALISTA RENE CHATEAUBRIAND Nº 48 LJ -01 - CÉU AZUL - BH/MG - CEP: 31.580-260

EMAIL: licitacao.rw@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA ALKMIM

CNPJ: 00.687.805/0001-55

CONTATO: emjma.ce@edu.pbh.gov.br

ENDEREÇO: R. Benigno Fagundes da Silva - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-040

Reforma Geral dos Telhados


ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
Reforma Telhado						
Bloco 01						
01.01	02.01.03	Retirada de telhado existente.	m2	266,90	R\$ 6,79	R\$ 1.812,25
01.02	01.29.03	Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro	m2	80,00	R\$ 0,85	R\$ 68,00
01.03	s/cod	Retirada de calhas, pingadeiras e rufos existente.	ml	91,00	R\$ 9,44	R\$ 859,04
01.04	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 127x 50x2,25.	ml	168,00	R\$ 43,95	R\$ 7.383,60
01.05	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 100x 50x2,25 para travamento de estrutura.	ml	187,00	R\$ 35,00	R\$ 6.545,00
01.06	08.68.25	Fornecimento e instalação de calha com desenvolvimento 60 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	36,00	R\$ 130,53	R\$ 4.699,08
01.07	08.67.47	Fornecimento e instalação de pingadeira com desenvolvim. 33 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	36,00	R\$ 73,28	R\$ 2.638,08
01.08	08.67.43	Fornecimento e instalação de rufo com desenvol. 20 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	19,00	R\$ 27,03	R\$ 513,57
01.09	s/cod	Fornecimento e instalação de telha termo acustica trapezoidal dupla com enchimento em poliuretano de 30 mm face sup. Com telha galvalume 0,43 mm sem pintura e face inf. forro em aço galval. 0,43 mm sem pintura.	m2	266,90	R\$ 150,00	R\$ 40.035,00
01.10	10.14.04	Fornecimento e instalação de ladrao na calha com saída diametro de 100 mm.	unid	2,00	R\$ 43,66	R\$ 87,32
01.11	02.29.01	Retirada de entuho com caçamba	m3	24,00	R\$ 298,00	R\$ 7.152,00
01.12	01.29.04	Desmontagem andaime fachadeiro	m2	80,00	R\$ 0,85	R\$ 68,00
01.13	s/cod	limpeza geral	vb	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SUBTOTAL						R\$ 73.360,94
Bloco 02						
02.01	02.01.03	Retirada de telhado existente.	m2	487,00	R\$ 6,79	R\$ 3.306,73
02.02	01.29.03	Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro	m2	40,00	R\$ 0,85	R\$ 34,00
02.03	07.05.05	Alvenaria de bloco de concreto para alteamento das telhas.	m2	66,11	R\$ 50,45	R\$ 3.335,25
02.04	14.05.07	Chapisco sobre alvenaria de bloco de concreto.	m2	132,22	R\$ 8,02	R\$ 1.060,40
02.05	14.05.34	Reboco traço 1:4 cimento reboco.	m2	132,22	R\$ 27,98	R\$ 3.699,52
02.06	17.15.02	Pintura de alvenaria com tinta acrílica	m2	132,22	R\$ 9,44	R\$ 1.248,16
02.07	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 127x 50x2,25.	ml	344,00	R\$ 43,95	R\$ 15.118,80
02.08	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 100x 50x2,25 para travamento de estrutura.	ml	356,00	R\$ 35,00	R\$ 12.460,00
02.09	17.25.35	Pintura de estrutura metálica com fundo e duas demãos.	m2	78,66	R\$ 21,21	R\$ 1.668,38
02.10	08.65.25	Fornecimento e instalação de calha com desenvolvimento 66 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	38,00	R\$ 130,53	R\$ 4.960,14
02.11	08.67.47	Fornecimento e instalação de pingadeira com desenvolvim. 33 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	36,00	R\$ 70,28	R\$ 2.530,08
02.12	08.67.43	Fornecimento e instalação de rufo com desenvol. 20 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	19,00	R\$ 28,25	R\$ 536,75
02.13	s/cod	Fornecimento e instalação de telha termo acustica trapezoidal dupla com enchimento em poliuretano de 30 mm face sup. Com telha galvalume 0,43 mm sem pintura e face inf. forro em aço galval. 0,43 mm sem pintura.	m2	487,00	R\$ 150,00	R\$ 73.050,00
02.14	10.14.04	Fornecimento e instalação de tubulação diametro 100 mm para captação de agua pluvial.	ml	18,00	R\$ 42,66	R\$ 767,88
02.15	01.29.04	Desmontagem andaime fachadeiro	m2	40,00	R\$ 0,85	R\$ 34,00

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
02.16	02.29.01	Retirada de entuho com caçamba	m3	24,00	R\$ 298,00	R\$ 7.152,00
02.17	s/cod	limpeza geral	vb	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SUBTOTAL						R\$ 132.462,08







ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
	Bloco 05					
05.01	02.01.03	Retirada de telhado existente.	m2	679,00	R\$ 6,79	R\$ 4.610,41
05.02	02.04.01	Retirada forro de Pvc	m2	216,00	R\$ 10,85	R\$ 2.343,60
05.03	02.11.01	Demolição de contra piso para passagem de tubulação de agua pluvial	m2	8,90	R\$ 16,59	R\$ 147,65
05.04	01.29.03	Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro	m2	40,00	R\$ 0,85	R\$ 34,00
05.05	07.05.05	Alvenaria de bloco de concreto para alteamento das telhas.	m2	81,60	R\$ 49,52	R\$ 4.040,83
05.06	14.05.07	Chapisco sobre alvenaria de bloco de concreto.	m2	163,20	R\$ 8,02	R\$ 1.308,86
05.07	14.05.34	Reboco traço 1:4 cobre reboco.	m2	163,20	R\$ 27,98	R\$ 4.566,34
05.08	17.15.02	Pintura de alvenaria com tinta acrílica	m2	163,20	R\$ 8,44	R\$ 1.377,41
05.09	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 127x 50x2,25.	ml	528,00	R\$ 43,95	R\$ 23.205,60
05.10	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 100x 50x2,25 para travamento de estrutura.	ml	552,00	R\$ 35,00	R\$ 19.320,00
05.11	17.25.35	Pintura de estrutura metalica com fundo e duas demãos.	m2	98,30	R\$ 21,25	R\$ 2.088,88
05.12	08.65.25	Fornecimento e instalação de calha com desenvolvimento 66 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	71,00	R\$ 130,53	R\$ 9.267,63
05.13	08.67.47	Fornecimento e instalação de pingadeira com desenvol. 33 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	9,00	R\$ 130,53	R\$ 1.174,77
05.14	08.67.43	Fornecimento e instalação de rufo com desenvol. 20 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	9,00	R\$ 70,28	R\$ 632,52
05.15	10.14.04	Fornecimento e instalação de tubulação diametro 100 mm para captação de agua pluvial.	ml	78,00	R\$ 42,66	R\$ 3.327,48
05.16	06.05.20	Recomposição de passeio com concreto preparado em obra fck 20 mpa	m3	3,20	R\$ 522,76	R\$ 1.672,83
05.17	s/cod	Fornecimento e instalação de telha termo acustica trapezoidal dupla com enchimento em poliuretano de 30 mm face sup. Com telha galvalume 0,43 mm sem pintura e face inf. forro em aço galval. 0,43 mm com pintura.	m2	679,00	R\$ 150,00	R\$ 101.850,00
05.18	08.85.23	Fornecimento e instalação de chapa galvanizada com desenvol. 45 cms na chapa 24 pintada com galvite para fechamento de telha.	ml	102,00	R\$ 130,53	R\$ 13.314,06
05.19	02.29.01	Retirada de entuho com caçamba	m3	48,00	R\$ 298,00	R\$ 14.304,00
05.20	01.29.04	Desmontagem andaime fachadeiro	m2	40,00	R\$ 0,85	R\$ 34,00
05.21	s/cod	limpeza geral	vb	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SUBTOTAL						R\$ 210.120,87



ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
	Bloco 06					
06.01	02.01.03	Retirada de telhado existente.	m2	324,00	R\$ 2,08	R\$ 673,92
06.02	02.11.01	Demolição de contra piso para passagem de tubulação de água pluvial	m2	7,33	R\$ 17,59	R\$ 128,93
06.03	01.29.03	Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro	m2	40,00	R\$ 0,85	R\$ 34,00
06.04	07.05.05	Alvenaria de bloco de concreto para alçamento das telhas.	m2	44,00	R\$ 49,52	R\$ 2.178,88
06.05	14.05.07	Chapisco sobre alvenaria de bloco de concreto.	m2	88,00	R\$ 7,02	R\$ 617,76
06.06	14.05.34	Reboco traço 1:4 cimento reboco.	m2	88,00	R\$ 27,98	R\$ 2.462,24
06.07	17.15.02	Pintura de alvenaria com tinta acrílica	m2	88,00	R\$ 9,44	R\$ 830,72
06.08	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 127x 50x2,25.	ml	268,00	R\$ 43,95	R\$ 11.778,60
06.09	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 100x 50x2,25 para travamento de estrutura.	ml	292,00	R\$ 35,00	R\$ 10.220,00
06.10	17.25.35	Pintura de estrutura metálica com fundo e duas demãos.	m2	34,20	R\$ 21,35	R\$ 730,17
06.11	08.65.25	Fornecimento e instalação de calha com desenvolvimento 66 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	37,00	R\$ 130,95	R\$ 4.845,15
06.12	10.14.04	Fornecimento e instalação de tubulação diâmetro 100 mm para captação de água pluvial.	ml	66,00	R\$ 73,98	R\$ 4.882,68
06.13	08.05.20	Recomposição de passeio com concreto preparado em obra fck 20 mpa	m3	2,30	R\$ 522,76	R\$ 1.202,35
06.14	s/cod	Fornecimento e instalação de telha termo acústica trapezoidal dupla com enchimento em poliuretano de 30 mm face sup. Com telha galvalume 0,43 mm sem pintura e face inf. forro em aço galval. 0,43 mm sem pintura.	m2	324,00	R\$ 150,00	R\$ 48.600,00
06.15	08.85.23	Fornecimento e instalação de chapa galvanizada com desenvol. 45 cms na chapa 24 pintada com galvite para fechamento de telha.	ml	55,00	R\$ 103,45	R\$ 5.689,75
06.16	02.29.01	Retirada de entulho com caçamba	m3	24,00	R\$ 298,00	R\$ 7.152,00
06.17	01.29.04	Desmontagem andaime fechadeiro	m2	40,00	R\$ 0,85	R\$ 34,00
06.18	s/cod	Limpeza geral	vb	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SUBTOTAL						R\$ 103.561,15
SUBTOTAL						R\$ 865.627,52
TOTAL GERAL						R\$ 865.627,52



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/4

Emitida em:
26/01/2023 às 10:36:31Competência:
26/01/2023Código de Verificação:
18828d21

RW MARTINS ENG E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 28.054.705/0001-00

Inscrição Municipal: 1034875/001-0

RUA RADIALISTA RENE CHATEAUBRIAND, 48, LOJA 01, Céu Azul - Cep: 31580-260

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.687.805/0001-55

Inscrição Municipal: 0149622/001-0

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA ALKMIM

RUA BENIGNO FAGUNDES DA SILVA, 32, Serra Verde - Cep: 31630-070

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Retirada de telhado existente.

Retirada forro de Pvc

Demolição de contra piso para passagem de tubulação de agua pluvial

Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro

Alvenaria de bloco de concreto para alteamento das telhas.

Chapisco sobre alvenaria de bloco de concreto.

Reboco traço 1:4 cimento reboco.

Pintura de alvenaria com tinta acrílica

Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 127x 50x2,25.

Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 100x 50x2,25 para travamento de estrutura.

Pintura de estrutura metálica com fundo e duas demãos.

Fornecimento e instalação de calha com desenvolvimento 66 cms na chapa 24 pintada com galvite.

Fornecimento e instalação de pingadeira com desenvol. 33 cms na chapa 24 pintada com galvite.

Fornecimento e instalação de rufo com desenvol. 20 cms na chapa 24 pintada com galvite.

Fornecimento e instalação de tubulação diametro 100 mm para captação de agua pluvial.

Recomposição de passeio com concreto preparado em obra fck 20 mpa

Fornecimento e instalação de telha termo acustica trapezoidal dupla com enchimento em poliuretano de 30 mm face sup. Com telha galvalume 0,43 mm sem pintura e face inf. forro em aço galval. 0,43 mm com pintura.

Fornecimento e instalação de chapa galvanizada com desenvol. 45 cms na chapa 24 pintada com galvite para fechamento de telha.

Retirada de entulho com caçamba

Desmontagem andaime fachadeiro

limpeza geral

20% do valor do caução R\$ 42.024,17

50% do valor referente a mão-de-obra R\$ 105.060,44 sendo 11% do INSS = R\$ 11.556,65

50% do valor referente ao material utilizado na obra = R\$ 105.060,44

Construção Civil: Matrícula CEI: 900127779471 ART: MG20221560340

Código de Tributação do Município (CTISS)

0705-0/05-88 / Reparação, conservação e reforma de imóveis em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.05 / Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 210.120,87

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 11.556,65

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 4.202,42

Valor Líquido: R\$ 194.361,80

Valor dos serviços: R\$ 210.120,87

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 210.120,87

(x) Alíquota: 2%

(=) Valor do ISS: R\$ 4.202,42

Retenções Federais:

INSS: R\$ 11.556,65

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001228054705000100230000000000423011984515793.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



RW MARTINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 28.054.705/0001-00

PLANILHA DE ORÇAMENTO

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA ALKMIM



DADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CIVIL

NOME EMPRESA: RW MARTINS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 28.054.705/0001-00 IE: ISENTO

CONTATO: (31) 9.8666-7444 - WHATSAPP

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATO WILSON MARTINS

ENDEREÇO: RUA RADIALISTA RENE CHATEAUBRIAND Nº 48 LJ -01 - CÉU AZUL - BH/MG - CEP: 31.580-260

EMAIL: licitacao.rw@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA ALKMIM

CNPJ: 00.687.805/0001-55

CONTATO: emjma.ce@edu.pbh.gov.br

ENDEREÇO: R. Benigno Fagundes da Silva - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-040

Reforma Geral dos Telhados

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
Reforma Telhado						
Bloco 01						
01.01	02.01.03	Retirada de telhado existente.	m2	266,90	R\$ 6,79	R\$ 1.812,25
01.02	01.29.03	Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro	m2	80,00	R\$ 0,85	R\$ 68,00
01.03	s/cod	Retirada de calhas, pingadeiras e rufos existente.	ml	91,00	R\$ 9,44	R\$ 859,04
01.04	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 127x 50x2,25.	ml	168,00	R\$ 43,95	R\$ 7.383,60
01.05	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 100x 50x2,25 para travamento de estrutura.	ml	187,00	R\$ 35,00	R\$ 6.545,00
01.06	08.68.25	Fornecimento e instalação de calha com desenvolvimento 60 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	36,00	R\$ 130,53	R\$ 4.699,08
01.07	08.67.47	Fornecimento e instalação de pingadeira com desenvolvim. 33 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	36,00	R\$ 73,28	R\$ 2.638,08
01.08	08.67.43	Fornecimento e instalação de rufo com desenvol. 20 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	19,00	R\$ 27,03	R\$ 513,57
01.09	s/cod	Fornecimento e instalação de telha termo acustica trapezoidal dupla com enchimento em poliuretano de 30 mm face sup. Com telha galvalume 0,43 mm sem pintura e face inf. forro em aço galval. 0,43 mm sem pintura.	m2	266,90	R\$ 150,00	R\$ 40.035,00
01.10	10.14.04	Fornecimento e instalação de ladrao na calha com saída diametro de 100 mm.	unid	2,00	R\$ 43,66	R\$ 87,32
01.11	02.29.01	Retirada de entuho com caçamba	m3	24,00	R\$ 298,00	R\$ 7.152,00
01.12	01.29.04	Desmontagem andaime fachadeiro	m2	80,00	R\$ 0,85	R\$ 68,00
01.13	s/cod	limpeza geral	vb	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SUBTOTAL						R\$ 73.360,94
Bloco 02						
02.01	02.01.03	Retirada de telhado existente.	m2	487,00	R\$ 6,79	R\$ 3.306,73
02.02	01.29.03	Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro	m2	40,00	R\$ 0,85	R\$ 34,00
02.03	07.05.05	Alvenaria de bloco de concreto para alteamento das telhas.	m2	66,11	R\$ 50,45	R\$ 3.335,25
02.04	14.05.07	Chapisco sobre alvenaria de bloco de concreto.	m2	132,22	R\$ 8,02	R\$ 1.060,40
02.05	14.05.34	Reboco traço 1:4 cobre reboco.	m2	132,22	R\$ 27,98	R\$ 3.699,52
02.06	17.15.02	Pintura de alvenaria com tinta acrílica	m2	132,22	R\$ 9,44	R\$ 1.248,16
02.07	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 127x 50x2,25.	ml	344,00	R\$ 43,95	R\$ 15.118,80
02.08	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 100x 50x2,25 para travamento de estrutura.	ml	356,00	R\$ 35,00	R\$ 12.460,00
02.09	17.25.35	Pintura de estrutura metálica com fundo e duas demãos.	m2	78,66	R\$ 21,21	R\$ 1.668,38
02.10	08.65.25	Fornecimento e instalação de calha com desenvolvimento 66 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	38,00	R\$ 130,53	R\$ 4.960,14
02.11	08.67.47	Fornecimento e instalação de pingadeira com desenvolvim. 33 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	36,00	R\$ 70,28	R\$ 2.530,08
02.12	08.67.43	Fornecimento e instalação de rufo com desenvol. 20 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	19,00	R\$ 28,25	R\$ 536,75
02.13	s/cod	Fornecimento e instalação de telha termo acustica trapezoidal dupla com enchimento em poliuretano de 30 mm face sup. Com telha galvalume 0,43 mm sem pintura e face inf. forro em aço galval. 0,43 mm sem pintura.	m2	487,00	R\$ 150,00	R\$ 73.050,00
02.14	10.14.04	Fornecimento e instalação de tubulação diametro 100 mm para captação de agua pluvial.	ml	18,00	R\$ 42,66	R\$ 767,88
02.15	01.29.04	Desmontagem andaime fachadeiro	m2	40,00	R\$ 0,85	R\$ 34,00

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
02.16	02.29.01	Retirada de entuho com caçamba	m3	24,00	R\$ 298,00	R\$ 7.152,00
02.17	s/cod	limpeza geral	vb	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SUBTOTAL						R\$ 132.482,08

S

7

m

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
	Bloco 05					
05.01	02.01.03	Retirada de telhado existente.	m2	679,00	R\$ 6,79	R\$ 4.610,41
05.02	02.04.01	Retirada forro de Pvc	m2	216,00	R\$ 10,85	R\$ 2.343,60
05.03	02.11.01	Demolição de contra piso para passagem de tubulação de agua pluvial	m2	8,90	R\$ 16,59	R\$ 147,65
05.04	01.29.03	Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro	m2	40,00	R\$ 0,85	R\$ 34,00
05.05	07.05.05	Alvenaria de bloco de concreto para alteamento das telhas.	m2	81,60	R\$ 49,52	R\$ 4.040,83
05.06	14.05.07	Chapisco sobre alvenaria de bloco de concreto.	m2	163,20	R\$ 8,02	R\$ 1.308,86
05.07	14.05.34	Reboco traço 1:4 cobre reboco.	m2	163,20	R\$ 27,98	R\$ 4.566,34
05.08	17.15.02	Pintura de alvenaria com tinta acrílica	m2	163,20	R\$ 8,44	R\$ 1.377,41
05.09	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 127x 50x2,25.	ml	528,00	R\$ 43,95	R\$ 23.205,60
05.10	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 100x 50x2,25 para travamento de estrutura.	ml	552,00	R\$ 35,00	R\$ 19.320,00
05.11	17.25.35	Pintura de estrutura metalica com fundo e duas demãos.	m2	98,30	R\$ 21,25	R\$ 2.088,88
05.12	08.65.25	Fornecimento e instalação de calha com desenvolvimento 66 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	71,00	R\$ 130,53	R\$ 9.267,63
05.13	08.67.47	Fornecimento e instalação de pingadeira com desenvol. 33 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	9,00	R\$ 130,53	R\$ 1.174,77
05.14	08.67.43	Fornecimento e instalação de rufo com desenvol. 20 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	9,00	R\$ 70,28	R\$ 632,52
05.15	10.14.04	Fornecimento e instalação de tubulação diametro 100 mm para captação de agua pluvial.	ml	78,00	R\$ 42,66	R\$ 3.327,48
05.16	06.05.20	Recomposição de passeio com concreto preparado em obra fck 20 mpa	m3	3,20	R\$ 522,76	R\$ 1.672,83
05.17	s/cod	Fornecimento e instalação de telha termo acustica trapezoidal dupla com enchimento em poliuretano de 30 mm face sup. Com telha galvalume 0,43 mm sem pintura e face inf. forro em aço galval. 0,43 mm com pintura.	m2	679,00	R\$ 150,00	R\$ 101.850,00
05.18	08.85.23	Fornecimento e instalação de chapa galvanizada com desenvol. 45 cms na chapa 24 pintada com galvite para fechamento de telha.	ml	102,00	R\$ 130,53	R\$ 13.314,06
05.19	02.29.01	Retirada de entuho com caçamba	m3	48,00	R\$ 298,00	R\$ 14.304,00
05.20	01.29.04	Desmontagem andaime fachadeiro	m2	40,00	R\$ 0,85	R\$ 34,00
05.21	s/cod	limpeza geral	vb	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SUBTOTAL						R\$ 210.120,87



ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
	Bloco 06					
06.01	02.01.03	Retirada de telhado existente.	m2	324,00	R\$ 2,08	R\$ 673,92
06.02	02.11.01	Demolição de contra piso para passagem de tubulação de agua pluvial	m2	7,33	R\$ 17,59	R\$ 128,93
06.03	01.29.03	Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro	m2	40,00	R\$ 0,85	R\$ 34,00
06.04	07.05.05	Alvenaria de bloco de concreto para alteamento das telhas.	m2	44,00	R\$ 49,52	R\$ 2.178,88
06.05	14.05.07	Chapisco sobre alvenaria de bloco de concreto.	m2	88,00	R\$ 7,02	R\$ 617,76
06.06	14.05.34	Reboco traço 1:4 sobre reboco.	m2	88,00	R\$ 27,98	R\$ 2.462,24
06.07	17.15.02	Pintura de alvenaria com tinta acrilica	m2	88,00	R\$ 9,44	R\$ 830,72
06.08	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 127x 50x2,25.	ml	268,00	R\$ 43,95	R\$ 11.778,60
06.09	s/cod	Fornecimento e instalação de estrutura de perfil enrijecido duplado de 100x 50x2,25 para travamento de estrutura.	ml	292,00	R\$ 35,00	R\$ 10.220,00
06.10	17.25.35	Pintura de estrutura metalica com fundo e duas demãos.	m2	34,20	R\$ 21,35	R\$ 730,17
06.11	08.65.25	Fornecimento e instalação de calha com desenvolvimento 66 cms na chapa 24 pintada com galvite.	ml	37,00	R\$ 130,95	R\$ 4.845,15
06.12	10.14.04	Fornecimento e instalação de tubulação diametro 100 mm para captação de agua pluvial.	ml	66,00	R\$ 73,98	R\$ 4.882,68
06.13	06.05.20	Recomposição de passeio com concreto preparado em obra fck 20 mpa	m3	2,30	R\$ 522,76	R\$ 1.202,35
06.14	s/cod	Fornecimento e instalação de telha termo acustica trapezoidal dupla com enchimento em poliuretano de 30 mm face sup. Com telha galvalume 0,43 mm sem pintura e face inf. forro em aço galval. 0,43 mm sem pintura.	m2	324,00	R\$ 150,00	R\$ 48.600,00
06.15	08.65.23	Fornecimento e instalação de chapa galvanizada com desenvol. 45 cms na chapa 24 pintada com galvite para fechamento de telha.	ml	55,00	R\$ 103,45	R\$ 5.689,75
06.16	02.29.01	Retirada de entuho com caçamba	m3	24,00	R\$ 298,00	R\$ 7.152,00
06.17	01.29.04	Desmontagem andaime fachadeiro	m2	40,00	R\$ 0,85	R\$ 34,00
06.18	s/cod	Limpeza geral	vb	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SUBTOTAL						R\$ 103.561,15
SUBTOTAL						R\$ 865.627,52
TOTAL GERAL						R\$ 865.627,52


 m
 Dale